
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
Директор Директор

ООО «ИнвестГрадСтрой»
_______________ __________________Е.В.Гозун
" _____ " ________________ 2016 г. "______ " _______________2016 г.

г.Томск, ул.Пушкина д.63
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ИГС0015
(локальная смета)

на  БРТП-3. Электромонтажные и пусконаладочные работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Договор
Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      прочих _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899)
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эксплуата-

ции 
машин

эксплуата-
ции 

машин

оплаты 
труда

в т.ч. 
оплаты 
труда

в т.ч. 
оплаты 
труда

на 
единицу

всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ФЕР11-01-002-01 Устройство подстилающих слоев: песчаных
(1 м3 подстилающего слоя)

5,2 773,93
551,99

215,75
54,16

6,19 4024 2870 1122
282

32 3,9215 20,39

2 цена поставщика Песок
(т)

8,684
5,2*1,67

164,49 164,49 1428 1428

3 цена поставщика Пленка полиэтиленовая
(рул.)

0,5 4060,68 4060,68 2030 2030

4 ФЕР07-05-034-01 Установка объемных: рядовых блоков в 
зданиях при числе этажей до 5
(100 шт.)

0,08
(4+4) / 100

276028,84
177982,45

98046,39 22082 14239 7843 1175,6565 94,05

5
О

давальческий 
материал

Блок распределительный 
трансформаторный пункт БРТП
(шт)

1

6 цена поставщика Автокран 60т
(маш/час)

16,5 3474,58 3474,58 57331 57331

Приложение № 1

_______________________________________________________________________________________________186,545

_______________________________________________________________________________________________1068,04

_______________________________________________________________________________________________301,863
_______________________________________________________________________________________________61,649

___________________________736,501

___________________________202,655

оплаты 
труда

мате-
риалы

№ 
пп

Шифр и номер 
позиции норматива

Наименование работ и затрат, единица 
измерения

Количество

Стоимость единицы, руб.

Раздел 1. ЭМР

Общая стоимость, руб.
Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 
занятых 

обслуживанием 
мате-
риалы

Всего



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
7 ФЕР01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух 

котлованов и ям, группа грунтов: 1
(100 м3 грунта)

0,1276
12,76 / 100

12208,88
12208,88

1558 1558 101,775 12,99

8 цена поставщика Песок
(т)

21,31
12,76*1,67

164,49 164,49 3505 3505

9 ФЕР12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали (нащельники)
(100 м2 покрытия)

0,0628
6,28 / 100

19122,13
18019,12

623,21
48,51

479,8 1201 1132 39
3

30 129,6625 8,14

10 цена поставщика Герметик
(шт)

2 163,2 163,2 326 326

11 ФЕРм08-01-021-19 Мост шинный напряжением: 35 кВ, сечение 
до 400 мм2, количество проводов в фазе - 1
(1 пролет (3 фазы))

1 15179,06
6021,51

9034,86
1683,37

122,69 15179 6022 9035
1683

122 38,41 38,41

12 ФЕР34-02-001-03 Устройство трубопроводов из 
хризотилцементных труб с соединением: 
полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий
(1 канало-километр трубопровода)

0,01975
19,75/1000

34424,24
22806,35

11617,89 680 450 230 165,6 3,27

13 цена поставщика Трубы асбестоцементные, диаметр-150 
мм
(м)

19,75
3,95*5

910,17 910,17 17976 17976

14 ФЕР08-01-003-07 Гидроизоляция боковая обмазочная 
битумная в 2 слоя по выровненной 
поверхности бутовой кладки, кирпичу, 
бетону
(100 м2 изолируемой поверхности)

0,1665
16,65 / 100

5971,35
3778,16

504,86 1688,33 994 629 84 281 24,38 4,06

15 Цена поставщика Мастика гидроизоляционная 
Технониколь №24 40кг
(шт)

1 1450,44 1450,44 1450 1450

16 ФЕРр52-15-1 Герметизация вводов в подвальное 
помещение
(100 шт.)

0,14
(7+7) / 100

12242,33
10555,76

11,37 1675,2 1714 1478 2 234 74,1175 10,38

17 цена поставщика Пена монтажная
(балл)

4 335,59 335,59 1342 1342

18 цена поставщика Пена пожарная
(балл)

2 366,1 366,1 732 732

19 ФЕР08-02-001-01 Кладка стен кирпичных наружных: простых 
при высоте этажа до 4 м
(1 м3 кладки)

0,28 2499,39
840,71

1087,21
97,01

571,47 700 235 304
27

161 6,21 1,74

20 Цена поставщика Раствор кладочный М200
(м3)

1,8 2318,64 2318,64 4174 4174

21 цена поставщика Кирпич
(шт)

112 9,15 9,15 1025 1025

22 ФЕРм08-02-152-04 Стойка сборных кабельных конструкций 
(без полок), масса: до 1,6 кг
(100 шт.)

0,5
50 / 100

7575,78
4096,06

3208,28
2,43

271,44 3788 2048 1604
1

136 26,128 13,06



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
23 ФЕРм08-02-152-07 Полка кабельная, устанавливаемая на 

стойках, масса: до 0,4 кг
(100 шт.)

1
100 / 100

332,52
297,47

23,92
2,43

11,13 333 297 24
2

12 1,8975 1,9

24 ФЕРм08-02-147-01 Кабель до 35 кВ по установленным 
конструкциям и лоткам с креплением на 
поворотах и в конце трассы, масса 1 м 
кабеля: до 1 кг
(100 м кабеля)

0,47
47 / 100

2404,62
1673,05

517,76
48,51

213,81 1130 786 243
23

101 10,672 5,02

25 ФЕРм08-02-147-01 Кабель до 35 кВ по установленным 
конструкциям и лоткам с креплением на 
поворотах и в конце трассы, масса 1 м 
кабеля: до 1 кг (для ПНР)
(100 м кабеля)

1,15
(100+15) / 100

2404,62
1673,05

517,76
48,51

213,81 2765 1924 595
56

246 10,672 12,27

26 Цена поставщика ВВГнг-LS  3*2,5
(м)

100 57,55 57,55 5755 5755

27 Цена поставщика Кабель КПСЭ-нг 1*2*0,5
(м)

15 28,46 28,46 427 427

28 ФЕРм08-02-472-02 Заземлитель горизонтальный из стали: 
полосовой сечением 160 мм2
(100 м)

0,82
82 / 100

4175,8
2869,02

1089,25
52,28

217,53 3424 2353 893
43

178 19,09 15,65

29 цена поставщика Сталь полосовая 40*4
(кг)

103,32
1,26*82

42,79 42,79 4421 4421

30 ФЕРм08-02-471-01 Заземлитель вертикальный из угловой 
стали размером: 50х50х5 мм
(10 шт.)

1,6
16 / 10

2794,61
1884,87

771,07
46,08

138,67 4471 3016 1234
74

221 12,305 19,69

31 цена поставщика Сталь угловая 50*50*5
(кг)

150,8
16*2,5*3,77

42,79 42,79 6453 6453

32 цена поставщика Услуги геодезии
(шт)

1 8474,58 8474,58 8475 8475

180893 39037 72510
2194

69346 261,02

41646

25655

248194 261,02

33 ФЕРп01-03-008-05 Выключатель: автоматический с 
электромагнитным дутьем или вакуумный и 
элегазовый напряжением до 11 кВ
(1 шт.)

8 4729,95
4729,95

37840 37840 23,76 190,08

34 ФЕРп01-02-017-02 Трансформатор тока измерительный 
выносной напряжением: до 11 кВ, с твердой 
изоляцией
(1 шт.)

16 978,08
978,08

15649 15649 4,95 79,2

35 ФЕРп01-03-005-01 Разъединитель трехполюсный 
напряжением: до 20 кВ
(1 шт.)

19 1182,49
1182,49

22467 22467 5,94 112,86

Сметная прибыль

Итого по разделу 1 ЭМР

Раздел 2. ПНР

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Накладные расходы



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
36 ФЕРп01-02-016-02 Трансформатор напряжения 

измерительный трехфазный напряжением: 
до 11 кВ
(1 шт.)

2 3129,82
3129,82

6260 6260 15,84 31,68

37 ФЕРп01-12-027-01 Испытание кабеля силового длиной до 500 
м напряжением: до 10 кВ
(1 испытание)

1 999,18
999,18

999 999 5,346 5,35

38 ФЕРп01-04-006-03 Максимальная токовая защита от 
замыканий на «землю» с работой на сигнал
(1 компл.)

5 488,35
488,35

2442 2442 2,376 11,88

39 ФЕРп01-04-012-03 Двухфазная токовая отсечка: и МТЗ с 
выдержкой времени (комплект КЗ-37)
(1 компл.)

8 3745,2
3745,2

29962 29962 18,216 145,73

40 ФЕРп01-04-012-05 МТЗ с независимой выдержкой времени: на 
одном реле (комплект КЗ-35)
(1 компл.)

8 2931
2931

23448 23448 14,256 114,05

41 ФЕРп01-12-020-01 Испытание сборных и соединительных шин 
напряжением: до 11 кВ
(1 испытание)

2 1498,22
1498,22

2996 2996 8,019 16,04

42 ФЕРп01-11-010-03 Измерение сопротивления растеканию тока: 
контура с диагональю до 200 м
(1 измерение)

4 743,78
743,78

2975 2975 3,564 14,26

43 ФЕРп01-11-027-02 Измерение токов утечки: ограничителя 
напряжения
(1 измерение)

15 463,72
463,72

6956 6956 2,222 33,33

44 ФЕРп01-11-011-01 Проверка наличия цепи между 
заземлителями и заземленными 
элементами
(100 точек)

0,4
40 / 100

2975,15
2975,15

1190 1190 14,256 5,7

45 ФЕРп01-12-029-01 Испытание цепи вторичной коммутации
(1 испытание)

10 349,88
349,88

3499 3499 1,782 17,82

46 ФЕРп01-11-028-01 Измерение сопротивления изоляции 
мегаомметром: кабельных и других линий 
напряжением до 1 кВ, предназначенных для 
передачи электроэнергии к 
распределительным устройствам, щитам, 
шкафам, коммутационным аппаратам и 
электропотребителям
(1 линия)

15 73,46
73,46

1102 1102 0,352 5,28

47 ФЕРп01-03-002-05 Выключатель трехполюсный напряжением 
до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или 
комбинированным расцепителем, 
номинальный ток до 200 А
(1 шт.)

8 454,93
454,93

3639 3639 2,97 23,76

161424 161424 807,02Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
88783

51656

301863 807,02

342317 200461 72510
2194

69346 1068,04

130429

77311

186545 155,02

61649 106

301863 807,02

550057 1068,04

69346

72510

202655

130429

77311

248194

10672

258866

560729

63424

624153

112347,54

736500,54 1068,04

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

    В том числе:
      Материалы

(должность, подпись, расшифровка)

  Итого СМР для расчета лимитированных затрат
  Производство работ в зимнее время 4,3%

  Итого

Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

  Итого с учетом доп. работ и затрат

  Итого Оборудование
  Итого Прочие затраты

Составил: ___________________________

      Сметная прибыль

  Итого с прочими затратами (301 863)
  Командировочные расходы

Накладные расходы
Сметная прибыль

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы

  Итого

Итоги по смете:
  Итого Строительные работы
  Итого Монтажные работы

Накладные расходы
Сметная прибыль

Итого по разделу 2 ПНР
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах


