

**УТВЕРЖДЕН:**

Директор

\_\_\_\_\_ Гозун Е.В.

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2016 г.

**Сводный сметный расчет (инвесторский) №ИГС00014**

**Реконструкция оборудования РУ-6 кВ в ТП №8**

(наименование объекта)

Сметная стоимость:

1899 т.руб. в т.ч. НДС 290 т.руб.

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость (т.руб)				
			строительных (ремонтно- строительных) работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Главы 1-7</b>					
1		Реконструкция оборудования РУ-6 кВ в ТП №8	566	198	47	86	897
		<b>Итого по Главам 1-7</b>	566	198	47	86	897
		<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>					
2	ГСН 81-05-01-2001, прилож.1, п.2.7	Временные здания и сооружения					0
		<b>Итого по Главе 8</b>	0	0	0	0	0
		<b>Итого по Главам 1-8</b>	566	198	47	86	897
		<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>					
3		Пусконаладочные работы					0
4	НК РФ гл.25 ст.263,255 Письмо №02-1838	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию строительных рисков 1%				8	8
		<b>Итого по Главе 9</b>	0	0	0	8	8

		<b>Итого по Главам 1-9</b>	566	198	47	94	905
		<b>Глава 10. Содержание дирекции</b>					
5		Содержание дирекции				27	27
		<b>Итого по Главе 10</b>				27	27
		<b>Итого по главам 1-10</b>	566	198	47	121	932
		<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>					
6		Проектные и изыскательские работы				253	253
		<b>Итого по Главе 12</b>				253	253
		<b>Итого по Главам 1-12</b>	566	198	47	374	1 185
7	МДС 81-35.2004	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (1,5%)	8	3	1	6	18
		<b>Итого по смете в ценах 2010 г.</b>	<b>575</b>	<b>201</b>	<b>47</b>	<b>379</b>	<b>1 203</b>
	ТСЦ п.2.9.	<b>Итого в прогнозных ценах 2017 г.</b>	<b>769</b>	<b>269</b>	<b>63</b>	<b>508</b>	<b>1 609</b>
		НДС 18%	138	48	11	91	290
		<b>Итого в прогнозных ценах 2017 г. с НДС 18%</b>	<b>907</b>	<b>318</b>	<b>75</b>	<b>599</b>	<b>1 899</b>

Составил

\_\_\_\_\_