
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
Директор Директор

ООО «ИнвестГрадСтрой»
_______________ __________________Е.В.Гозун
" _____ " ________________ 2016 г. "______ " _______________2016 г.

г.Томск, ул.Пушкина 63
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №ИГС0006 
(локальная смета)

на Строительство КВЛЭП-10/6 кВ для перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ между  ПС ИГС "ГПЗ-5" (инв.№ 0000001) и ПС Северная (ПАО ТРК)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      прочих _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899)

всего
эксплуата-

ции 
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эксплуата-
ции 
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в т.ч. 
оплаты 
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в т.ч. 
оплаты 
труда

на 
единицу

всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 цена поставщика Установка для сверления отверстий в 
ж/б
(см)

240
60*4

60 60 28800 28800

2 ФЕР01-01-003-08 Разработка грунта в отвал экскаваторами 
«драглайн» или «обратная лопата» с 
ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, 
группа грунтов 2
(1000 м3 грунта)

0,14426
144,26 / 1000

1531,79
1531,79

1768 1768 12,05 13,91

3 цена поставщика Экскаватор с гидромолотом
(маш/час)

17
13+4

1779,66 1779,66 121017 121017

Наименование работ и затрат, единица 
измерения

Количество

Стоимость единицы, руб.

Раздел 1. ЭМР

Общая стоимость, руб. Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, не 

занятых 
обслуживанием 

мате-
риалы

Всего
оплаты 
труда

мате-
риалы

№ 
пп

Шифр и номер 
позиции норматива

516,29                                 

Приложение № 2

2 596,21                               

112,98                                 

2 877,83                               

2 718,61                               

7 021,07                               



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4 цена поставщика Экскаватор

(маш/час)
33 1525,42 1525,42 201355 201355

5 цена поставщика Экскаватор (куб) с гидромолотом
(маш/час)

16 1949,15 1949,15 124746 124746

6 цена поставщика Экскаватор (куб)
(маш/час)

16 1779,66 1779,66 113898 113898

7 цена поставщика МТ382 БАР
(маш/час)

3 1949,15 1949,15 23390 23390

8 ФЕР01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух 
котлованов и ям, группа грунтов: 1
(100 м3 грунта)

2,16
216 / 100

12208,84
12208,84

26371 26371 101,78 219,84

9 цена поставщика Песок
(т)

282,7
300,66-12,76-5,2

164,49 164,49 46501 46501

10 ФЕР22-01-021-05 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых 
труб диаметром: 160 мм
(1 км трубопровода)

0,159
159/1000

73548,76
49289,56

23977,75
10308,42

281,45 46777 31348 15250     
6556

179 329,5 209,56

11 цена поставщика Труба п/э диам.160мм
(м)

159 342,19 342,19 217633 217633

12 цена поставщика Муфта соединительная для трубы п/э 
диам.160мм
(шт)

26 172,36 172,36 35851 35851

13 ФЕР22-01-021-05 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых 
труб диаметром: 160 мм
(1 км трубопровода)

0,05
50/1000

73548,76
49289,56

23977,75
10308,42

281,45 29420 19716 9591        
4123

113 329,5 131,80

14 цена поставщика Труба гофрированная диам.160мм с 
протяжкой
(м)

50 397,95 397,95 159180 159180

15 цена поставщика Муфта соединительная для трубы 
гофрированной диам.160мм
(шт)

4 237,93 237,93 7614 7614

16 цена поставщика Кольцо резиновое уплотнительное для 
трубы гофрированной диам.160мм
(шт)

8 43,42 43,42 2779 2779

17 ФЕРм08-02-148-04 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, 
блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг
(100 м кабеля)

1,5409
(38,25*3+19,67*2) / 100

5382,55
4153,84

879,74
48,59

348,97 76486 59026 12501          
690

4959 26,5 376,57

18 ФЕРм08-02-147-13 Кабель до 35 кВ по установленным 
конструкциям и лоткам с креплением по 
всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг
(100 м кабеля)

1,4891
(303-154,09) / 100

6666,63
5350,89

1017,18
48,59

298,56 98599 79140 15044          
719

4416 34,13 504,78

19 Цена поставщика Кабель ААБ2л-10 3*240
(м)

303 1001,44 1001,44 2904176 2904176

20 ФЕРм08-02-157-01 Снятие с кабеля верхнего джутового 
покрова, масса 1 м кабеля: до 9 кг
(100 м кабеля)

0,42
42 / 100

231,14
227,19

3,95 670 659 11 1,45 4,21



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
21 ФЕРм08-02-165-09 Муфта концевая эпоксидная для 3-

жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, 
сечение одной жилы до 240 мм2
(1 шт.)

7 9505,99
1500,04

7963,03
1714,67

42,92 532335 84002 445930     
96022

2404 9,57 535,92

22 цена поставщика Муфта 3КВтп-10-150/240
(шт)

7 2118,56 2118,56 44490 44490

23 ФЕРм08-02-167-10 Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-
жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, 
сечение жил до 240 мм2
(1 шт.)

7 2763,79
2019,17

23,89
2,41

720,73 58040 42403 502          51 15135 12,88 270,48

24 цена поставщика Муфта СТП-10-150/240
(шт)

7 4807,8 4807,8 100964 100964

25 ФЕРм08-02-143-01 Покрытие кабеля, проложенного в траншее: 
кирпичом одного кабеля
(100 м кабеля)

0,5
50 / 100

5049,74
921,58

4112,13
411

16,03 12624 2304 10280     
1028

40 5,99 14,98

26 Цена поставщика Кирпич
(шт)

560 6,5 6,5 18200 18200

27 цена поставщика Услуги геодезии
(шт)

1 21186,44 21186,44 21186 21186

                   5 054 870   346736 1093504     
109189

3614631 2282,05

                      335 620   0,96794067

                      206 041   0,59422906

                   5 596 531   2282,05

28 ФЕРп01-11-024-02 Фазировка электрической линии или 
трансформатора с сетью напряжением: 
свыше 1 кВ
(1 фазировка)

42 364,71
364,71

15318 15318 1,78 74,76

29 ФЕРп01-11-028-01 Измерение сопротивления изоляции 
мегаомметром: кабельных и других линий 
напряжением до 1 кВ, предназначенных для 
передачи электроэнергии к 
распределительным устройствам, щитам, 
шкафам, коммутационным аппаратам и 
электропотребителям
(1 линия)

42 73,46
73,46

3084 3084 0,35 14,7

30 ФЕРп01-12-027-01 Испытание кабеля силового длиной до 500 
м напряжением: до 10 кВ
(1 испытание)

42 999,15
999,15

41964 41964 5,35 224,7

60366 60366 314,16

33201,3

19317,12

112884,42 314,16

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Накладные расходы
Сметная прибыль

Итого по разделу 1 ЭМР

Раздел 2. ПНР

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль

Итого по разделу 2 ПНР
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
                   5 115 236   407102,227 1093504     

109189
3614631 2596,21

                      368 821   

                      225 358   

                   2 718 607   47,62% 290,45

                   2 877 830   50,40% 252,41

                      112 979   2053,35

                   5 709 415   2596,21

3614631

1093504

516291

368821

225358

                   5 596 437   

                      240 647   

                   5 837 084   

                   5 950 062   

0

                   5 950 062   

                   1 071 011   

                   7 021 073   2596,21

  Итого

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Накладные расходы

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

Сметная прибыль

Итоги по смете:
  Итого Строительные работы
  Итого Монтажные работы
  Итого Прочие затраты

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

  Итого СМР для расчета лимитированных затрат
  Производство работ в зимнее время 4,3%

  Итого
  Итого с прочими затратами (112 979)
  Командировочные расходы

  Итого с учетом доп. работ и затрат

    В том числе:

Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете


