
УТВЕРЖДАЮ:
Заказчик:  ООО "ИнвестГрадСтрой"
Директор: _____________ /Е.В. Гозун/

Модернизация сисстемы коммерческого учета ООО "ИнвестГрадСтрой" Устройство ВОЛС

Основание:  
Сметная стоимость руб.
Средства  на оплату труда руб.
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на   I  кв.  2017  года

всего экспл.маш. экспл.маш.
осн.зарплата в т.ч. з/пл. в т.ч. з/пл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Раздел №1 Земляные работы

1 ФЕРм  01-01-010-02 Разработка траншей экскаватором , 
группа грунтов: 2 # мдс 81-35.2004 
табл.1 п. 8
1000 м3 грунта

0,91 3 288,72 3 215,63 таб.1.2 п.4 Индексы к 
статьям затрат базисной 
стоимости ФЕР-2001 г. 
ОЗП=11,48; ЭМ=7,88; 

26 124,14 23 058,64

НР: 95%*0,85=81% ФОТ 73,09 267,03 3 065,50
СП: 65%*0,8=52% ФОТ

2 ФЕРм  01-01-034-02 Засыпка траншей и котлованов 
бульдозерами мощностью 96; (130 л.с.)
группа грунтов 2. 1000 м3 грунта

0,52 632,15 535,53 таб.1.2 п.4 Индексы к 
статьям затрат базисной 
стоимости ФЕР-2001 г. 
ОЗП=11,48; ЭМ=7,88; 
ЗПМ=11,48; МАТ=5,17

3 303,59 2 194,39

НР: 95%*0,85=81% ФОТ 96,62 1 109,20
СП: 65%*0,8=52% ФОТ

3 ФЕРм 01-01-036-02 Планировка площадей бульдозерами 
мощностью 79 кВт (108 л.с.) 1000 м2 
спланированной поверхности за 1 
проход бульдозера

7,8 20,00 16,40 таб.1.2 п.4 Индексы к 
статьям затрат базисной 
стоимости ФЕР-2001 г. 
ОЗП=11,48; ЭМ=7,88; 
ЗПМ=11,48; МАТ=5,17

1 049,34 1 008,01

НР: 95%*0,85=81% ФОТ
СП: 65%*0,8=52% ФОТ 3,60 41,33

30 477,07 26 261,04
4 174,70

Накладные расходы: 0% ФОТ 0,00
ИТОГО накладных расходов по разделу: 0,00
Сметная прибыль: 0% ФОТ 0,00
ИТОГО сметной прибыли по разделу: 0,00
Итого: 30 477,07
Итого по разделу 1 Земленые работы 30 477,07

Раздел №2 Монтажные работы

4 ФЕРм 08-02-142-1 Устройство постели при одном кабеле в 
траншее, 100 м кабеля

26 1 212,44 1 148,59 таб.1.2 п.4 Индексы к 
статьям затрат базисной 
стоимости ФЕР-2001 г. 
ОЗП=11,48; ЭМ=7,88; 
ЗПМ=11,48; МАТ=5,17

254 375,45 13 081,59 241 293,86

всего

№ 
пп

Коли- 
чество

Наименование работ и затрат,
 единица измерения

Шифр и номер 
позиции и 
норматива

материалы

Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, 

не занятых 
обсл.машин

Стоимость единицы
(в базисном уровне цен с учетом всех 

коэффициентов к позиции)

Общая стоимость
(в текущем уровне цен)

материалы
на 

единицу

Индекс

Договор 

основная 
зарплата

г. Томск, ул. Пушкина 63/4 строение 21

       (наименование работ и затрат, наименование объекта)

(локальная смета)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ИГС0004-04

(наименование стройки)

всего

1 663 508,91
91 226,76

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах:
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НР: 95%*0,85=81% ФОТ 63,85 63,79 19 040,04
СП: 65%*0,8=52% ФОТ

5 ФЕРм 34-02-003-1 Устройство трубопроводов из 
полиэтиленовых труб: до 2-х отверстий, 
1 канало-километр трубопровода

2,6 32 721,00 31 598,01 таб.1.2 п.4 Индексы к 
статьям затрат базисной 
стоимости ФЕР-2001 г. 
ОЗП=11,48; ЭМ=7,88; 
ЗПМ=11,48; МАТ=5,17

647 380,03 647 380,03

НР: 95%*0,85=81% ФОТ 1 123,85 12 901,80
СП: 65%*0,8=52% ФОТ

6 ФЕРм 08-02-148-1 КАБЕЛИ ДО 35 кВ В 
ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ 
И КОРОБАХ Кабель, масса 1 м, кг, до 
1, 100 м кабеля

30 6 853,00 491,20 таб.1.2 п.4 Индексы к 
статьям затрат базисной 
стоимости ФЕР-2001 г. 
ОЗП=11,48; ЭМ=7,88; 
ЗПМ=11,48; МАТ=5,17

148 675,76 28 228,52 120 447,24

НР: 95%*0,85=81% ФОТ 119,41 40,07 13 800,11
СП: 65%*0,8=52% ФОТ 72,90

7 цена производителя 
работ

Разделка конца небронированного 
волоконно-оптического кабеля , шт

46 300,00 13 800,00 13 800,00

8 цена производителя 
работ

Оконцевание оптического волокна 
разъемом типа SC, ST, FC , шт

92 440,00 40 480,00 40 480,00

Материалы

9 цена поставщика ОТЦ- 16 А-2,7 Оптический кабель, м 3000 34,20 102 600,00 102 600,00

7 цена поставщика Настенный оптический бокс, шт 23 250,00 5 750,00 5 750,00

8 цена поставщика Оптический патчкорд 23 105,00 2 415,00 2 415,00

9 Песок природный для строительных работ 
средний

390 420,00 163 800,00 163 800,00

м3

1 379 276,24 41 310,11 1 009 121,13 328 845,00
45 741,95

Накладные расходы: 0% ФОТ 0,00
ИТОГО накладных расходов по разделу: 0,00
Сметная прибыль: 0% ФОТ 0,00
ИТОГО сметной прибыли по разделу: 0,00
Итого: 1 379 276,24
Итого по разделу 2 Монтажные работы 1 379 276,24

1 409 753,31
253 755,60

ВСЕГО по смете 1 663 508,91

Составил: Проверил:

Итого:
НДС [1409753,31*18%]

ТССЦ 4080122

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах:
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