
___________________ Гозун Е.В.

"_____" ______________  2016 г.

Сметная стоимость: 1899  т.руб. в т.ч. НДС 290  т.руб.

Номера строительных монтажных оборудования, прочих
№ сметных Наименование (ремонтно- работ мебели, затрат

п.п. расчетов работ и затрат строительных) инвентаря Всего
(смет) работ

1 2 3 4 5 6 7 8

Главы 1-7
1

Реконструкция  оборудования РУ-6 кВ в ТП №8

566 198 47 86 897

Итого по Главам 1-7 566 198 47 86 897

Глава 8. Временные здания и сооружения
2 ГСН 81-05-01-2001, 

прилож.1, п.2.7 Временные здания и сооружения 
0

Итого по Главе 8 0 0 0 0 0

Итого по Главам 1-8 566 198 47 86 897

Глава 9. Прочие работы и затраты
3 Пусконаладочные работы 0
4 НК РФ гл.25 

ст.263,255 Письмо 
№02-1838

Средства на покрытие затрат строительных организаций по 
добровольному страхованию строительных рисков 1%

8 8

Итого по Главе 9 0 0 0 8 8

Сметная стоимость (т.руб)

УТВЕРЖДЕН: 

Директор

Сводный сметный расчет (инвесторский) №ИГС00014

Реконструкция  оборудования РУ-6 кВ в ТП №8

(наименование объекта)



Итого по Главам 1-9 566 198 47 94 905

Глава 10. Содержание дирекции
5 Содержание дирекции 27 27

Итого по Главе 10 27 27

Итого по главам 1-10 566 198 47 121 932

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

6 Проектные и изыскательские работы 253 253

Итого по Главе 12 253 253

Итого по Главам 1-12 566 198 47 374 1 185
7 МДС 81-35.2004 Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (1,5%) 8 3 1 6 18

Итого по смете в ценах 2010 г. 575 201 47 379 1 203
ТСЦ п.2.9. Итого в прогнозных ценах 2017 г. 769 269 63 508 1 609

НДС 18% 138 48 11 91 290
Итого в прогнозных ценах 2017 г. с НДС 18% 907 318 75 599 1 899

Составил _______________________


