
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
Директор Директор

ООО «ИнвестГрадСтрой»
_______________ __________________Е.В.Гозун
" _____ " ________________ 2016 г. "______ " _______________2016 г.

г.Томск, (п.Мокрушина)
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ИГС0007
(локальная смета)

на Строительство КВЛЭП-10/6 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска (п.Мокрушина)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      прочих _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 цена поставщика Установка для сверления отверстий в 
ж/б
(см)

240
60*4

60 60 31200 31200

2 ФЕР01-01-003-08 Разработка грунта в отвал экскаваторами 
«драглайн» или «обратная лопата» с 
ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, 
группа грунтов 2
(1000 м3 грунта)

0,14426
144,26 / 1000

1531,79
1531,79

1878 1878 12,05 14,78

3 цена поставщика Экскаватор с гидромолотом
(маш/час)

17
13+4

1779,66 1779,66 128136 128136

4 цена поставщика Экскаватор
(маш/час)

33 1525,42 1525,42 213559 213559

5 цена поставщика Экскаватор (куб) с гидромолотом
(маш/час)

16 1949,15 1949,15 128644 128644

7 415,18                                

Приложение № 2

2 755,20                                

119,32                                   

3 039,37                                

2 871,21                                

542,58                                   

оплаты 
труда

мате-
риалы

№ 
пп

Шифр и номер 
позиции норматива

Наименование работ и затрат, единица 
измерения

Количество

Стоимость единицы, руб.

Раздел 1. ЭМР

Общая стоимость, руб.
Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 
занятых 

обслуживанием 
мате-
риалы

Всего



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
6 цена поставщика Экскаватор (куб)

(маш/час)
16 1779,66 1779,66 117458 117458

7 цена поставщика МТ382 БАР
(маш/час)

3 1949,15 1949,15 27288 27288

8 ФЕР01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух 
котлованов и ям, группа грунтов: 1
(100 м3 грунта)

2,16
216 / 100

12208,84
12208,84

28813 28813 101,78 240,20

9 цена поставщика Песок
(т)

282,7
300,66-12,76-5,2

164,49 164,49 46501 46501

10 ФЕР22-01-021-05 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых 
труб диаметром: 160 мм
(1 км трубопровода)

0,159
159/1000

73548,76
49289,56

23977,75
10308,42

281,45 49116 32916 16012     
6884

188 329,5 220,04

11 цена поставщика Труба п/э диам.160мм
(м)

159 342,19 342,19 228514 228514

12 цена поставщика Муфта соединительная для трубы п/э 
диам.160мм
(шт)

26 172,36 172,36 26888 26888

13 ФЕР22-01-021-05 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых 
труб диаметром: 160 мм
(1 км трубопровода)

0,05
50/1000

73548,76
49289,56

23977,75
10308,42

281,45 30155 20209 9831        
4226

115 329,5 135,10

14 цена поставщика Труба гофрированная диам.160мм с 
протяжкой
(м)

50 397,95 397,95 163160 163160

15 цена поставщика Муфта соединительная для трубы 
гофрированной диам.160мм
(шт)

4 237,93 237,93 7804 7804

16 цена поставщика Кольцо резиновое уплотнительное для 
трубы гофрированной диам.160мм
(шт)

8 43,42 43,42 2848 2848

17 ФЕРм08-02-148-04 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, 
блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг
(100 м кабеля)

1,5409
(38,25*3+19,67*2) / 100

5382,55
4153,84

879,74
48,59

348,97 81761 63097 13363          
738

5301 26,5 402,54

18 ФЕРм08-02-147-13 Кабель до 35 кВ по установленным 
конструкциям и лоткам с креплением по 
всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг
(100 м кабеля)

1,4891
(303-154,09) / 100

6666,63
5350,89

1017,18
48,59

298,56 105399 84598 16082          
768

4720 34,13 539,60

19 Цена поставщика Кабель ААБ2л-10 3*240
(м)

303 1001,44 1001,44 3104464 3104464

20 ФЕРм08-02-157-01 Снятие с кабеля верхнего джутового 
покрова, масса 1 м кабеля: до 9 кг
(100 м кабеля)

0,42
42 / 100

231,14
227,19

3,95 7165 7043 122 1,45 44,95

21 ФЕРм08-02-165-09 Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного 
кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение 
одной жилы до 240 мм2
(1 шт.)

7 9505,99
1500,04

7963,03
1714,67

42,92 541841 85502 453893     
97736

2446 9,57 545,49

22 цена поставщика Муфта 3КВтп-10-150/240
(шт)

7 2118,56 2118,56 46608 46608



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
23 ФЕРм08-02-167-10 Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-

жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, 
сечение жил до 240 мм2
(1 шт.)

7 2763,79
2019,17

23,89
2,41

720,73 60803 44422 526          53 15856 12,88 283,36

24 цена поставщика Муфта СТП-10-150/240
(шт)

7 4807,8 4807,8 105772 105772

25 ФЕРм08-02-143-01 Покрытие кабеля, проложенного в траншее: 
кирпичом одного кабеля
(100 м кабеля)

0,5
50 / 100

5049,74
921,58

4112,13
411

16,03 12624 2304 10280     
1028

40 5,99 14,98

26 Цена поставщика Кирпич
(шт)

560 6,5 6,5 18200 18200

27 цена поставщика Услуги геодезии
(шт)

1 21186,44 21186,44 21186 21186

                  5 337 787   370781 1135072     
111433

3831933 2441,04

                     358 894   0,9679407

                     220 329   0,5942291

                  5 917 009   2441,04

28 ФЕРп01-11-024-02 Фазировка электрической линии или 
трансформатора с сетью напряжением: 
свыше 1 кВ
(1 фазировка)

42 364,71
364,71

15318 15318 1,78 74,76

29 ФЕРп01-11-028-01 Измерение сопротивления изоляции 
мегаомметром: кабельных и других линий 
напряжением до 1 кВ, предназначенных для 
передачи электроэнергии к 
распределительным устройствам, щитам, 
шкафам, коммутационным аппаратам и 
электропотребителям
(1 линия)

42 73,46
73,46

3084 3084 0,35 14,7

30 ФЕРп01-12-027-01 Испытание кабеля силового длиной до 500 
м напряжением: до 10 кВ
(1 испытание)

42 999,15
999,15

41964 41964 5,35 224,7

60366 60366 314,16

33201,3

19317,12

112884,42 314,16

                  5 398 153   431146,71 1135072     
111433

3831933 2755,2

                     392 095   

                     239 646   

                  2 871 207   47,62% 290,45

                  3 039 367   50,40% 252,41

                     119 320   2212,34

                  6 029 894   2755,2

  Итого Прочие затраты

Накладные расходы
Сметная прибыль

Итоги по смете:
  Итого Строительные работы
  Итого Монтажные работы

Сметная прибыль

Итого по разделу 1 ЭМР

Раздел 2. ПНР

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

  Итого

Накладные расходы
Сметная прибыль

Итого по разделу 2 ПНР
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Накладные расходы



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3831933

1135072

542580

392095

239646

                  5 910 573   

                     254 155   

                  6 164 728   

                  6 284 049   

0

                  6 284 049   

                  1 131 129   

                  7 415 177   2755,2

    В том числе:

Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

  Итого СМР для расчета лимитированных затрат
  Производство работ в зимнее время 4,3%

  Итого
  Итого с прочими затратами (119 320)
  Командировочные расходы

  Итого с учетом доп. работ и затрат

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль


