
УТВЕРЖДАЮ:

_______________ Е.В.Гозун
"______ " _______________2017 г.

Реконструкция оборудования РП-2
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на Замена масленных выключателей на вакуумные выключатели с установкиой систем телемеханики и СДТУ на РП-2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс.руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс.руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс.руб.

      наладочные работы________________________________________________________________________тыс.руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс.руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв.2016 г.

всего
эксплуатац
ии машин

эксплуатац
ия машин

оплаты 
труда

в т.ч. 
оплаты 
труда

в т.ч. 
оплаты 
труда

на единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ТЕРм08-01-059-01 Демонтаж выключателей масляных: ВМПП, ВК 
или ВКЭ с приводом
(шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
коэффициент на демонтаж ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; 
ЗПМ=0,7; МАТ=0; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7;
Внутри работающих ТП и РП при наличии 
допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35;
пересчет в цены 4 кв. 2016 г. ОЗП=11,48; 
ЭМ=7,88; ЗПМ=11,48; МАТ=5,17
Электромонтажные работы на других объектах:
НР, (761,76 руб.): 95%*0,94 от ФОТ
СП, (554,48 руб.): 65% от ФОТ

4 1588,59 
776,77

811,82 
76,27

6354,36 3107,08 3247,28 
305,08

5,565 22,26

2 ТЕРм08-01-068-01 Демонтаж шины сборные - одна полоса в фазе. 
Шина медная или алюминиевая, сечение, мм2, 
до: 250
(100 м)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
коэффициент на демонтаж ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; 
ЗПМ=0,7; МАТ=0; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7;
Внутри работающих ТП и РП при наличии 
допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35;
пересчет в цены 4 кв. 2016 г. ОЗП=11,48; 
ЭМ=7,88; ЗПМ=11,48; МАТ=5,17
Электромонтажные работы на других объектах:
НР, (203,91 руб.): 95%*0,94 от ФОТ
СП, (148,42 руб.): 65% от ФОТ

0,16 6123,9 
5129,93

993,97 
578,61

24495,6 20519,7 3975,88 
2314,44

36,75 5,88

3 ТЕРм08-01-052-01 Демонтаж изолятор опорный напряжением до 
10 кВ, количество точек крепления: 1
(шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
коэффициент на демонтаж ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; 
ЗПМ=0,7; МАТ=0; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7;
Внутри работающих ТП и РП при наличии 
допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35;
пересчет в цены 4 кв. 2016 г. ОЗП=11,48; 
ЭМ=7,88; ЗПМ=11,48; МАТ=5,17
Электромонтажные работы на других объектах:
НР, (123,23 руб.): 95%*0,94 от ФОТ
СП, (89,7 руб.): 65% от ФОТ

12 56,35 
44,96

11,39 
1,04

225,4 179,84 45,56 
4,16

0,322 3,864

4 ТЕРм08-03-574-01 Отсоединение жил кабелей или проводов 
внешней сети к блокам зажимов и к зажимам 
аппаратов и приборов, установленных на 
устройствах. Кабели или провода, сечение, мм2, 
до: 10
(100 жил)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
коэффициент на демонтаж ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; 
ЗПМ=0,5; МАТ=0; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5;
Внутри работающих ТП и РП при наличии 
допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35;
пересчет в цены 4 кв. 2016 г. ОЗП=11,48; 
ЭМ=7,88; ЗПМ=11,48; МАТ=5,17
Электромонтажные работы на других объектах:
НР, (86,28 руб.): 95%*0,94 от ФОТ
СП, (62,8 руб.): 65% от ФОТ

0,32 1217,9 
1206,84

11,06 
0,93

4871,6 4827,36 44,24 
3,72

8,4 2,688

Директор ООО "ИнвестГрадСтрой"

№ 
пп

Наименование работ и затрат, единица 
измерения

Шифр и номер 
позиции норматива

Количество

Затраты труда рабочих, 
чел.-ч, не занятых 

обслуживанием машин
оплаты 
труда

Всего

Стоимость единицы, руб.

материалы материалы

Общая стоимость, руб.

                           Раздел 1. Демонтаж и монтаж оборудования

1 841,48                          

139,04                             

440,35                             

126,91                             

216,45                             

1 217,21                          



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4,1 ТЕРм11-01-001-03 Конструкции для установки приборов, масса, кг, 

до: 3  (шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Внутри работающих ТП и РП при наличии 
допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35;
пересчет в цены 4 кв. 2016 г. ОЗП=11,48; 
ЭМ=7,88; ЗПМ=11,48; МАТ=5,17
Монтаж оборудования:
НР, (104,41 руб.): 80%*0,94 от ФОТ
СП, (83,3 руб.): 60% от ФОТ

4 395,36 
130,49

74,04 
8,35

190,83 1581,44 521,96 296,16 
33,4

763,32 1,03 4,12

5 ТЕРм08-01-059-01 Выключатели вакуумные (шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Внутри работающих ТП и РП при наличии 
допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35;
пересчет в цены 4 кв. 2016 г. ОЗП=11,48; 
ЭМ=7,88; ЗПМ=11,48; МАТ=5,17
Электромонтажные работы на других объектах:
НР, (1088,24 руб.): 95%*0,94 от ФОТ
СП, (792,11 руб.): 65% от ФОТ

4 2410,66 
1109,67

1159,75 
108,96

141,24 9642,64 4438,68 4639 
435,84

564,96 7,95 31,8

5,4 ТЕРм08-01-068-01 Шины сборные - одна полоса в фазе. Шина 
медная или алюминиевая, сечение, мм2, до: 250
(100 м)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Внутри работающих ТП и РП при наличии 
допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35;
пересчет в цены 4 кв. 2016 г. ОЗП=11,48; 
ЭМ=7,88; ЗПМ=11,48; МАТ=5,17
Электромонтажные работы на других объектах:
НР, (291,3 руб.): 95%*0,94 от ФОТ
СП, (212,03 руб.): 65% от ФОТ

0,16 9169,08 
7328,48

1419,97 
826,59

420,63 35061,101 29313,9 5679,88 
3306,36

67,3008 52,5 8,4

5,6 ТЕРм08-01-052-01 Изолятор опорный напряжением до 10 кВ, 
количество точек крепления: 1  (шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Внутри работающих ТП и РП при наличии 
допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35;
пересчет в цены 4 кв. 2016 г. ОЗП=11,48; 
ЭМ=7,88; ЗПМ=11,48; МАТ=5,17
Электромонтажные работы на других объектах:
НР, (176,05 руб.): 95%*0,94 от ФОТ
СП, (128,14 руб.): 65% от ФОТ

12 84,68 
64,23

16,27 
1,48

4,18 372,16 256,92 65,08 
5,92

50,16 0,46 5,52

5,5 ТЕРм08-03-599-12 Комплект установки КУБ-3, устанавливаемые 
на стене болтами на конструкции, масса щитка, 
кг, до: 6
(шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Внутри работающих ТП и РП при наличии 
допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35;
пересчет в цены 4 кв. 2016 г. ОЗП=11,48; 
ЭМ=7,88; ЗПМ=11,48; МАТ=5,17
Электромонтажные работы на других объектах:
НР, (440,76 руб.): 95%*0,94 от ФОТ
СП, (320,82 руб.): 65% от ФОТ

4 927,89 
489,86

48,93 
3,71

389,1 3711,56 1959,44 195,72 
14,84

1556,4 3,41 13,64

5,1 ТЕРм08-03-574-01 Разводка по устройствам и подключение жил 
кабелей или проводов внешней сети к блокам 
зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, 
установленных на устройствах. Кабели или 
провода, сечение, мм2, до: 10
(100 жил)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Внутри работающих ТП и РП при наличии 
допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35;
пересчет в цены 4 кв. 2016 г. ОЗП=11,48; 
ЭМ=7,88; ЗПМ=11,48; МАТ=5,17
Электромонтажные работы на других объектах:
НР, (172,56 руб.): 95%*0,94 от ФОТ
СП, (125,61 руб.): 65% от ФОТ

0,32 6847,62 
2413,68

22,12 
1,86

4411,82 11154,982 9654,72 88,48 
7,44

1411,78 16,8 5,376

5,3 ТЕРм11-04-008-01 Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, 
ТЭЗ) масса, кг, до: 5
(шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Внутри работающих ТП и РП при наличии 
допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35;
пересчет в цены 4 кв. 2016 г. ОЗП=11,48; 
ЭМ=7,88; ЗПМ=11,48; МАТ=5,17
Монтаж радиотелевизионного и электронного 
оборудования:
НР, (111,25 руб.): 92%*0,94 от ФОТ
СП, (83,62 руб.): 65% от ФОТ

4 136,83 
128,64

8,19 547,32 514,56 32,76 1,03 4,12

5,2 ТЕРм08-01-081-01 Аппарат (кнопка, ключ управления, замок 
электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, 
сигнальная лампа), количество подключаемых 
концов, до: 2
(шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Внутри работающих ТП и РП при наличии 
допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35;
пересчет в цены 4 кв. 2016 г. ОЗП=11,48; 
ЭМ=7,88; ЗПМ=11,48; МАТ=5,17
Электромонтажные работы на других объектах:
НР, (1327,77 руб.): 95%*0,94 от ФОТ
СП, (966,46 руб.): 65% от ФОТ

36 254,31 
157,78

88,41 
7,42

8,12 1277,08 631,12 353,64 
29,68

292,32 1,13 40,68

        216 448,0   148,348

            4 706,2   

Итоги по разделу 1 Демонтаж и монтаж оборудования :
    В том числе:
      Материалы



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
          18 663,7   

          75 925,3   

          67 801,3   

          49 351,5   

        216 448,0   148,348

6 Договор Вакуумный выключатель ВВ/ТЕL-10-20/1000-
У2-046           (шт.)

4 170029 170029 680116 680116

7 Договор Блок управления БУ/ТЕL-100/220-12-03А
(шт.)

4 44957 44957 179828 179828

8 Договор Типовой комплект металлоконструкций ТКМ 
№2/1000      (шт.)

4 56024 56024 224096 224096

9 Договор Комплект установки БУ/ТЕL-Х/Х-12-ХХ (КУБ-
3)        (шт.)

4 17285 17285 69140 69140

10 Договор Ограничитель перенапряжения ОПН-ПТ/ТЕL-
10/11,5 УХЛ2        (шт.)

12 4861 4861 58332 58332

11 Договор Шина медная ИТЕА 741134.062
(шт.)
Материалы

12 373 373 4476 4476

12 Договор Резистор С5-35В 100Вт 220 Ом 5%        (шт.) 12 102 102 1224 1224

1217212

13 ТЕРп01-03-008-05 Выключатель вакуумный напряжением до 11 кВ
(шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
пересчет в цены 4 кв. 2016 г. ОЗП=11,48; 
ЭМ=7,88; ЗПМ=11,48; МАТ=5,17
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 
'под нагрузкой' - 20%:
НР, (1928 руб.): 65%*0,94 от ФОТ
СП, (1262,2 руб.): 40% от ФОТ

4 3155,49
3155,49

12621,96 12621,96 24 96

14 ТЕРп01-03-020-01 Схема вторичной коммутации выключателя: 
напряжением до 11 кВ с местным управлением 
и общим приводом электромагнитным
(схема)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
пересчет в цены 4 кв. 2016 г. ОЗП=11,48; 
ЭМ=7,88; ЗПМ=11,48; МАТ=5,17
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 
'под нагрузкой' - 20%:
НР, (1525,5 руб.): 65%*0,94 от ФОТ
СП, (998,69 руб.): 40% от ФОТ

4 2496,72
2496,72

12621,96 12621,96 20 80

15 ТЕРп01-12-020-01 Испытания сборных и соединительных шин. 
Шины напряжением, кВ, до 11
(1 испытание)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
пересчет в цены 4 кв. 2016 г. ОЗП=11,48; 
ЭМ=7,88; ЗПМ=11,48; МАТ=5,17
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 
'под нагрузкой' - 20%:
НР, (676,98 руб.): 65%*0,94 от ФОТ
СП, (443,19 руб.): 40% от ФОТ

4 1107,98
1107,98

12621,96 12621,96 9 36

15 ТЕРп01-12-021-02 Испытания аппаратов. Аппарат 
коммутационный напряжением до 35 кВ                 
(1 испытание)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
пересчет в цены 4 кв. 2016 г. ОЗП=11,48; 
ЭМ=7,88; ЗПМ=11,48; МАТ=5,17
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 
'под нагрузкой' - 20%:
НР, (1116,02 руб.): 65%*0,94 от ФОТ
СП, (730,62 руб.): 40% от ФОТ

16 456,64
456,64

12621,96 12621,96 3,5 56

15 ТЕРп01-11-022-01 Измерение активного, индуктивного 
сопротивлений и емкости электрических машин 
и аппаратов 
(1 измерение)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
пересчет в цены 4 кв. 2016 г. ОЗП=11,48; 
ЭМ=7,88; ЗПМ=11,48; МАТ=5,17
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 
'под нагрузкой' - 20%:
НР, (504,08 руб.): 65%*0,94 от ФОТ
СП, (330 руб.): 40% от ФОТ

48 68,75
68,75

12621,96 12621,96 0,5 24

          63 109,8   63109,8 292

          38 560,1   

          25 243,9   

        126 913,8   292

          63 109,8   

          38 560,1   

          25 243,9   

        126 913,8   292

     1 560 573,8   440,348

     1 221 918,2   

          18 663,7   

        139 035,1   

        106 361,4   

          49 351,5   

        280 903,3   

     1 841 477,1   440,348

Составил инженер ПТО                                   ___________________________
Проверил начальник ПТО                                 _________________________

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 Демонтаж и монтаж оборудования

                           Раздел 2. Оборудование поставки Заказчика

  Итого по разделу 2 Оборудование поставки Заказчика

                           Раздел 3. Пусконаладочные работы

Итоги по разделу 3 Пусконаладочные работы :
  Накладные расходы 65%*0,94 ФОТ (от 47058,75)
  Сметная прибыль 40% ФОТ (от 47058,75)
  Итого c накладными и см. прибылью
    В том числе:
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

  Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы

      Накладные расходы
      Сметная прибыль

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
    В том числе:
      Материалы

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

      Машины и механизмы
      ФОТ


